

Die Stadt Freudenstadt schreibt folgende Sportbau-Leistungen nach DIN 18035-7 und EN 15330-1 auf Grundlage der VOB und des Kommunalen Vergabehandbuches für Baden-Württemberg öffentlich aus:

Baumaßnahme:

**Sanierung Kunstrasenplatz Dobel,
Bereich Sportanlagen „Hermann-Saam-Stadion“ in Freudenstadt
- Tief- und Sportbautechnische Arbeiten -**

Die Hauptmassen betragen:

Ausbau und Abfuhr des vorhandenen SBR-Granulates	ca.	110 to
Ausbau und Abfuhr des vorhandenen Quarzsandes	ca.	150 to
Ausbau und Abfuhr des vorhandenen Kunstrasenbelages	ca.	7.344 m ²
Reinigung der vorhandenen Asphalttschicht	ca.	7.344 m ²
Einbringen einer Elastikschicht	ca.	7.344 m ²
Liefern und Verlegen von Kunststoff-Rasen nach DIN EN 15330, Belagstyp 6, inkl. Hauptlinierung und Zusatzlinierung, unverfüllt	ca.	7.344 m ²
Liefern und Einbau von Fußballtoren und Eckfahnen		
Liefern Pflege-Gerät		

Ausführungszeit:

Baubeginn: 09.09.2019
Bauende: 18.10.2019

Verlangte Nachweise:

Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gem. VOB/A § 6 Abs. 3 Nr. 2; KEV 179 AngErgEignung (Referenzen). Der Bieter hat die Verpflichtungserklärung zum Tariftreue- und Mindestlohngesetz abzugeben.

Planung:

Ingenieur-Büro Krieg, Herr Dipl.Ing.(FH) Nicolas Krieg, Engelbergerstr. 19, 79106 Freiburg
Tel. 0761/120 178 19; Fax. 0761/120 178 24; MailTo info@planung-sportplatz.de

Ausgabe der Verdingungsunterlagen:

Ab Dienstag, 23. Juli 2019 bei der Stadt Freudenstadt, Technisches Rathaus – Amt für Stadtentwicklung –, Zimmer 3.14, Marktplatz 64, 72250 Freudenstadt, Tel. 07441/890-881 gegen Kostenerstattung pro Doppel-LV 40,- € incl. CD (V-Scheck), bei Postversand zzgl. 10,- €.

Einreichungstermin:

Dienstag, 13. August 2019 um 11.30 Uhr

bei der Stadt Freudenstadt, Technisches Rathaus, Amt für Stadtentwicklung,
Zimmer 3.14, Marktplatz 64, 72250 Freudenstadt.

Bieter und ihre Bevollmächtigten können bei der anschließenden Angebotseröffnung zugegen sein.

Zuschlags-/Bindefrist: 12.09.2019, 24.00 Uhr

Nachprüfstelle gem. § 21 VOB/A: Regierungspräsidium Karlsruhe